



GMINA OPATÓWEK

Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek
pow. kaliski

tel. (62) 76-18-080
faks (62) 76-18-017
www.opatowek.pl

Opatówek, dnia 22 października 2018 r.

Zp.In.271.21.2018

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

Dotyczy: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Tłokinia Kościelna - Rożdżały, gmina Opatówek" - przetarg nieograniczony

Gmina Opatówek informuje, że w związku z ww. przetargiem wpłynęło pismo zainteresowanej firmy z pytaniami następującej treści:

1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę zapisów umowy poprzez wyrażenie zgody na bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawców, przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody przez Zamawiającego na dokonywania przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich.
3. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości naliczanych kar umownych wskazanych w umowie.
4. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wystawienie faktury częściowej.
5. Wykonawca wnosi o wprowadzenie 14 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego liczonego od dnia wystawienia faktury VAT przez wykonawcę.

Wykonawca swój wniosek uzasadnia tym, iż z jego doświadczenia w zakresie realizacji robót wskazują, że uwzględnienie przez Zamawiającego w/w propozycji znacząco przyspieszy realizację robót oraz prawidłowość ich wykonania, a przy tym jest neutralne dla stron kontraktu, nie preferuje żadnej ze stron.

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

- Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na bezpośrednią płatność na rzecz podwykonawców przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. Powyższe zasady dotyczące podwykonawców zostały uregulowane w § 12 i § 13 projektu umowy Zamawiającego i są zgodne z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
- Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich.
- Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych wskazanych w projekcie umowy. Wysokość kar dyscyplinuje Wykonawcę do zrealizowania robót w terminie, co w konsekwencji spowoduje możliwość uzyskania dotacji przez Zamawiającego.
- Ad.4. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z wykorzystaniem płatności częściowych. Zarówno niska wartość zamówienia, krótki termin realizacji i krótki termin płatności za wykonanie nieskomplikowanych robót drogowych nie powodują konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego takich rozwiązań.
- Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 14 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy liczonego od dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Zamawiający w § 17 projektu umowy wskazał termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 7 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wydłużenie terminu nie wpłynie w żaden sposób na realizację zadania, dodatkowo krótki termin płatności jest atrakcyjny dla potencjalnych oferentów.

Argumenty przedstawione przez uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 nie mają wpływu na przyspieszenie realizacji robót oraz prawidłowość ich wykonania. Termin realizacji zadania wyznaczony w tym postępowaniu jest terminem krótkim, ale realnym, przemyślanym przez Zamawiającego i jest jednakowy dla wszystkich uczestników postępowania. Prawidłowość wykonania robót została określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest również jednakowa dla wszystkich uczestników postępowania. Nad prawidłowością realizacji zadania nadzór będzie sprawował inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel inwestora. W przypadku stwierdzenia wad przy realizacji zadania zastosowanie będzie miał § 15 projektu umowy. Jednocześnie informuję, że to do Wykonawcy należy podjęcie decyzji czy jest zdolny wykonać zadanie określone przez Zamawiającego w tym postępowaniu, w sposób prawidłowy i w określonym terminie.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki